

KCK.251.2.2020

dot.: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzyno

Zmiana treści SIWZ (2)

W przedmiarze robót:

Usuwa się pozycje nr 10 i 11 dotyczące wykonania warstw wyrównujących.

Dodaje się nowe pozycje nr 10 - 15 w zakresie wykonania posadzki oraz zmienia się numerację pozostałych pozycji.

Zmieniony przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

1. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert z dnia 18.01.2021 r. na dzień 19.01.2021 r.
2. W treści SIWZ, w pkt 12, 13 i 14 datę 18.01.2021 r. zmienia się na datę 19.01.2021 r.
3. W związku z powyższym zmienia się odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostaje zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

Krokowa, dn. 14.01.2021 r.

Dyrektor
Krokowskiego Centrum Kultury
w Krokowej

.....Krzysztof Obszyński